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Il presente computo metrico estimativo ha per oggetto le opere di urbanizzazione relative
alla riorganizzazione dei parcheggi P1 all'interno del progetto di ampliamento del complesso
aziendale proprieta della Bervini Primo srl, sito in via Colonie, 13 a Salvaterra di

Casalgrande.

Il valore delle opere necessarie alla sistemazione dei 38 posti auto P1 esistenti
(spostamento) e alla realizzazione di 11 posti auto P1 aggiuntivi legati al’ampliamento
(totale p.a. 49) é pari a 15.021,35 euro (quindicimilaventuno/35 euro ) di cui 3.372,16 euro (

tremilatrecentosettantadue/16 euro) per gli 11 posti auto in incremento.



Art.
computo

STUDIO M2R ARCHITETTURA - via Martiri di Cervarolo n°30 42122 Reggio Emilia -

AMPLIAMENTO STABILIMENTO BERVINI SALVATERRA

Descrizione Articolo

U.M.

Quantita

10/02/2015

Prezzo
unitario

Prodotto
parziale

OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI P1
posti auto complessivi 49 di cui 11 in incremento

OPERE STRADALI

D.26.01.01.b2

D.26.05.01.c

D.26.06.01.d

D.26.07.02.b3

D.26.07.03.c

Scavo di shancamento e splateamento eseguito con
mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi
eventuali trovanti e relitti di muratura sino ad un
volume max. di 0,500 mc, per formazione opere stradali,
per ogni metro cubo e per una profondita fino 0,50 m;
con carico e trasporto fino ad una distanza di 10 km,
AREA INTERVENTO (230 mq) + Profondita scavo (0,40
ml)

Fornitura e posa di massicciata stradale in misto di
frantoio granulometricamente stabilizzato di pezzatura
0-70 mm, steso e sagomato secondo le sezioni di
progetto, cilindrato a fondo, umidificato al tenore di
acqua ottimo per ottenere il massimo costipamento,
misurato in opera. Parcheggi (165 mq) . Spessore (0,30
ml)

Sagomatura e preparazione del piano di posa di
esistenti massicciate, per successiva stesa di
pavimentazioni bituminose e non, da eseguire mediante
scarifica, pulizia e sagomatura del fondo, con la
fornitura, stesa e cilindratura di misto stabilizzato 0-20
in ragione di uno spessore medio di 5 cm. Parcheggi
(165 mq)

Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo
"Binder",

granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso
del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione gia
predisposta, rullato a fondo e rifinito in superficie con
spruzzatura di emulsione bituminosa saturata a sabbia
fine, per ogni metro quadro dello spessore finito di 7
cm. Ripristino strada (32 mq)

Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura,
in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm,
con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa
spruzzatura di mano di attacco con emulsione
bituminosa, compresa la compattazione mediante
idonei rulli. Per ogni metro quadro e per spessore 3 cm,
. Ripristino strada (32 mq)

mc

mc

mq

mq

mq

92,00

49,50

165,00

32,00

32,00

8,00

39,50

4,60

14,10

7,10

736,00

1.955,25

759,00

451,20

227,20



C.1.14

D.26.09.01.b1

D.26.09.01.a1

Fornitura e posa di pavimentazione drenante in
masselli autobloccanti in c.l.s. tipo DrainBox di
Tegolaia o similare, colore grigio, sp. 8 cm, compresa la
posa su letto di sabbia granita precedentemente
compattata con adeguata piastra vibrante. Parcheggi
(165 mq)

Fornitura e posa di cordonato in cls vibro compresso in
opera compresi lo scavo,

il sottofondo e rinfianco in cls e le stuccature dei giunti,
10/12 x 25, retto; 133,20 ml.

Fornitura e posa di cordonato in cls vibro compresso in
opera compresi lo scavo,
il sottofondo e rinfianco in cls e le stuccature dei giunti,
8/10 x 25, retto;123,20 ml.

mq

ml

ml

165,00

133,20

123,20

26,30

27,00

24,00

4.339,50

3.596,40

2.956,80

TOTALE OPERE STRADALI :

15.021,35

QUADRO ECONOMICO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI P1

TOTALE OPERE STRADALI RELATIVE Al 49 POSTI AUTO:

COSTO APOSTO AUTO :

TOTALE OPERE PER 11 P.A. IN INCREMENTO :

€

€

€

15.021,35
306,56

3.372,16
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