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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI 2007. 
 

ESITO GARA D’APPALTO 
 
 L’anno duemilaotto il giorno 17 (diciassette) del mese di giugno alle ore 9,30 
nella sede comunale 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 
 1) che con determina del Capo Settore n. 471 del 27.05.2008 è stato  
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili 
patrimoniali 2007, al fine di procedere ad aggiudicare i lavori stessi, mediante 
procedura negoziata – cottimo fiduciario, massimo ribasso percentuale sull’importo a 
base di gara di €  37.574,62; 

2) che, relativamente ai lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 144 del DPR 
544/99, si è proceduto ad indire una procedura negoziata richiedendo l’offerta a n. 5 
ditte e precisamente: 
 

- Nuova Strade di S. Ilario d’Enza 
- Tecton di Reggio E. 
- Coop. Muratori Reggiolo 
- Orion di Cavriago (RE) 
- Unico di Reggio E. 

 
3) che le modalità di partecipazione alla gara erano dettagliatamente elencate 

nella lettera di invito (prot. 10914 del  29/05/2008) e nel computo metrico allegato alla 
lettera di invito; 
 

4) entro le ore 13,00 del giorno 14.06.2008 è pervenuta una sola offerta da 
parte della ditta Coop. Muratori Reggiolo s.c., la quale si è dichiarata disponibile ad 
eseguire i lavori offrendo uno sconto dello 0,50%; la ditta Nuova Strade ha 
comunicato che non poter partecipare alla gara. 
 

I lavori sono pertanto aggiudicati, in via provvisoria, alla ditta Coop. Muratori 
Reggiolo s.c. per l’importo di €. 37.386,75, al netto del ribasso d’asta dello 0,50%. 
 
Casalgrande li,  17/06/2008 

        Il Responsabile di Settore 
Geom. Corrado Sorrivi 


