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I lavori di cui al presente progetto esecutivo sono relativi ad interventi di manuten-
zione di tratti della viabilita stradale pubblica urbana ed extraurbana del capoluogo per
I'anno 2018.

Inquadramento territoriale

Le strade oggetto d'intervento di manutenzione saranno dunque:

- Capoluogo Via Statale dall'intersezione con via Pio la Torre al civ. 85
- Capoluogo Via Berlinguer dalla rotonda dei carabinieri all'intersezione con via
I° Maggio

Condizioni generali attuali

La sede stradale delle vie di cui sopra si presenta attualmente in condizione di de-
grado generalizzato della pavimentazione. Cid & inevitabilmente causato dall'uso della
pavimentazione, da cedimenti della fonazione e della pavimentazione stradale. Nono-
stante nel tempo si siano ripresi alcuni cedimenti, I'attuale situazione non presenta condi-
zioni di buona percorribilita delle strade.

Via Statale cosi come Via Berlinguer presenta situazioni di degrado piu 0 meno im-
portante della superficie bitumata derivante dalla normale usura del traffico, anche di tipo
pesante stante i numerosi passaggi di automezzi pesanti (solo in Via Statale); nelle stra-
de sopra elencate sono presenti cedimenti strutturali generalizzati ove necessitera inter-
venire col rifacimento di porzioni dello strato di conglomerato bituminoso ( esistente de-
gradato binder cm 7 previa fresatura), o con la ricarica di materiale bituminoso (nelle parti

di minor cedimento) e la successiva finale pavimentazione.
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Criteri Progettuali

| lavori da eseguirsi consistono pertanto in opere di risanamento ed asfaltatura; gli
stessi non prevedono ampliamenti e rettifiche della sezione stradale e dei tracciati attuali.
Gli interventi rientrano nella categoria OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, fer-
rovie....”
Si prevede in generale di eseguire i seguenti lavori sulla sede stradale:
la fresatura di uno spessore medio di cm 7 dell’attuale strato di conglomerato bituminoso
(ove necessita);
I'eventuale sagomatura della superficie scoperta, con parte del materiale fresato al fine di
creare le opportune pendenze (ove necessita);
il rifacimento del binder nelle porzioni di sede stradale ove si &€ asportato lo strato esisten-
te di conglomerato bituminoso particolarmente ammalorato.
la sagomatura delle porzioni di sede stradale negli avvallamenti piu rilevanti non correggi-
bili in sede di posa della nuova pavimentazione e dove non si & intervenuti con la fresa-
tura.
la bitumatura della superficie di scorrimento con conglomerato bituminoso di granulome-
tria e spessori adeguati;
la messa in quota di pozzetti, caditoie ecc;

Tutti gli interventi terminano con la realizzazione della prescritta segnaletica

orizzontale.

Quadro Economico

Le opere di cui al presente intervento comportano una spesa complessiva di €
140.000,00 derivanti dal seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO

Lavori da appaltare soggetti a ribasso € 113.692,36
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00
TOTALE DA APPALTARE € 114.692,36
SOMME A DISPOSIZIONE
opere in economia € -
imprevisti € 61,74
Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 2% € -
Totale € 61,74
iva su opere in economia
iva su imprevisti € 13,58
Iva 22% sui lavori e sicurezza € 25.232,32
iva 20% + 4% su progettazioni € -
Totale IVA € 25.245,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.307,64
TOTALE GENERALE |€ 140.000,00
Casalgrande, 16/10/2018
Il Progettista
Geom. C. Sorrivi
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