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CONVENZIONE PER L’ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17
ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA “COLMATE BIS”

FRA

il COMUNE DI CASALGRANDE (che in seguito sara citato come Comune), con codice fiscale
00284720356, nella persona di.........

E

la ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. (che in seguito verra citata come Ditta) codice fiscale
00674130356, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 70 rappresentata da Romano
Frascari, nato a Casalgrande ( RE) , il 13.07.1951, nella sua qualita di Legale Rappresentante, come
risulta dal certificato della Camera di Commercio di Modena;

PREMESSO
- che la ditta CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. ha presentato al Comune di Casalgrande in data

............. con protocollo di ricezione n°...........del ................., domanda tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “Colmate bis” per l'estrazione di
ghiaia e sabbia in area gia interessata da processi estrattivi autorizzati e per la quale viene
proposto il completamento delle attivita, con escavazione sino alla profondita di - 20 m. da

p.c. attuale ;

- che la cava ¢ ricompresa nel Polo estrattivo n° 20 Area 30 del PAE del Comune di
Casalgrande , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.03.2011 e viene
confermata nella Variante 2021 del PAE adottata con Del. N 93 del 29.12.2021 come Polo
estrattivo comunale n. 18-19-20 ID 30c -30d;

- che I'area oggetto della domanda di scavo ¢ identificata al Catasto Terreni del Comune di
Casalgrande al Foglio 26 Mappali n°® 42 -57-58 —112-135-62-64 - 136 ;

- che 1 terreni identificati al Foglio 26 mappali n° 62 — 64 — 136 risultano di Proprieta della
Calcestruzzi Corradini Spa ;--------------

- che la disponibilita dei suoli interessati dall’esercizio di cava identificati ai mappali n° 57 -
58 — 112 — 135 del Foglio 126, di proprieta della Signora Corradini Ella, deriva da Atto di
conferimento a favore della Calcestruzzi Corradini Spa, con atto Ministero Notaio A.
Manghi del 08.01.1981 Rep. 18688 Registrato a Reggio Emilia il 19.01.1981 al n°® 588 ;

- che contestualmente alla domanda ¢ stato presentato il progetto di coltivazione della cava e quello
di ripristino, durante ed al termine dell’attivita;

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta
conforme a quanto previsto all’art. 13 della L.R. 17/91;

- che il progetto ¢ stato sottoposto alla procedura di VIA secondo quanto disposto dalla L.R.4/2018
e successive modifiche concludendosi con esito favorevole in data.......... mediante Atto
conclusivo Prot. n° ....... del......... :

- che la Commissione Tecnica Infraregionale per le Attivita Estrattive ha esaminato, ai sensi della
L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nelle sedute n° ...
del ......... en®.... del ......... , esprimendo il proprio parere finale positivo;



- che risulta accertato che la Ditta ¢ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, comma 2, della L.R.
17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- che la proposta della presente Convenzione ¢ stata approvata dalla Giunta Comunale con
Deliberazionen. ................ del ..o, ;

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine
all’attivita estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi
che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in
seguito saranno citati come Progetto); che detti elaborati di progetto, sono cosi costituiti:
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Introduzione esplicativa

Documentazione amministrativa

Documentazione di pianificazione

Planimetria di inquadramento territoriale

Stato di fatto: Planimetria di rilievo

Stato di fatto: Sezioni

Stato di fatto: Planimetria esplicativa

Stato di progetto: Planimetria dei vincoli

Stato di progetto: Planimetria delle opere preliminari
Stato di progetto: Planimetria di scavo

Stato di progetto: Sezioni

Stato di progetto: Planimetria di ripristino

Stato di progetto : Sezioni di ripristino

Stato di progetto: Planimetria di sistemazione agro-vegetazionale
Piano di gestione dei rifiuti

Documentazione fotografica

Relazione tecnica progettuale

Piano economico finanziario

Schema di convenzione

Cio premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attivita
estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

Le premesse sono parte integrante della Convenzione.



TITOLO I°
ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA
Art. 1 Superficie di cava

L’area interessata dall’intervento, comprensiva dei franchi di rispetto dalle altrui proprieta e/o
derivant dall’Art. 104 del DPR 128/59, ¢ di mq. 81.452.

Art. 2 Tipo di materiale da coltivare

Il materiale da estrarre ¢ costituito da sabbie e ghiaie ; il volume massimo estraibile ¢ di mc. 314.493
cosi come indicato dagli atti di progetto in conformita con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini
volumetrici per I'area in questione.

Nello specifico la potenzialita complessiva della cava, intesa come volumi estraibili, indicata nel PAE
risulta pari a mc. 469.632 .

Dagli atti di progetto emerge che non saranno estratti mc. 155.139.

Il quantitativo indicato ¢ da considerare come sbilancio attivo a favore del Proponente.
Art. 3 Lavori di coltivazione

La ditta dovra rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) 1l terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potra essere ceduto a terzi, ma dovra essere
accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale cosi come
previsti dagli atti di progetto;

b) la profondita massima raggiungibile ¢ di mt. 20 dal p.c. originario rispetto ad appositi caposaldi
inamovibili cosi come indicati nelle schede monografiche di cui all’ All. n° B.17.2 interno
alla “Tavola n° B.17 Relazione progettuale *;

c¢)  conformemente a quanto stabilito all'art. 16 delle norme tecniche di attuazione del P.A.E., gli scavi
dovranno essere mantenuti ad una quota di... + mt. rispetto al livello massimo della falda e,
qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformita da quanto previsto dal
progetto di coltivazione, la stessa dovra essere tamponata con idonei materiali, utilizzando
preferibilmente il materiale estratto; la ditta dovra, in tal caso, comunicare tempestivamente
I'accaduto all'Ufficio Tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i
provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondita diversa da quella prevista dal P.A.E., la ditta
dovra mantenere comunque il franco previsto al punto c¢) del presente articolo. Il mancato ripristino
di detto francopuo essere causa di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione secondo i tempi e
i modi previsti dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e, comunque, di sospensione della stessa
consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta
profondita con le tecniche ei materiali di cui al precedente punto c);

e) Per quanto attiene 1’installazione di piezometri destinati al controllo del livelo di falda, si
precisa che saranno utilizzati n° 2 piezometri gia esistenti cosi contraddistinti :

N

- piezometro contraddistinto dalla sigla PZ1 ¢ interno al comparto estrattivo in area
protetta esterna alle attivita, semiporzione sud-ovest ;



N

- piezometro contraddistinto dalla sigla PZ2 ¢& esterno al comparto estrattivo, in area
protetta, di proprieta del proponente, in direzione nord (Ex cava Noce ).

L’ubicazione compare nell’ Allegato n° B.17.3 interno alla *“ Tavola n° B.17 Relazione
progettuale .

La ditta dovra fornire all'Ufficio tecnico comunale le letture delle quote piezometriche, da
effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potra richiedere, motivatamente,
I'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

f)  in ogni fase della coltivazione dovra essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di
superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si
intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova i rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla
presentazione della documentazione.

Art. 4 Perimetrazione area di cava

La ditta dovra porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione
dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala
adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico
comunale per i dovuti controlli.

Art. 5 Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati
significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto

- denominazione della cava

- ditta esercente

- direttore dei lavori

- sorvegliante

- estremi dell'atto autorizzativo

- scadenza autorizzazione convenzionata.

TITOLO II°
TARIFFE — GARANZIE - OBBLIGHI
Art. 6 Denuncia inizio lavori

La Ditta ¢ tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile
1959, n° 128, al Comune, alla Provincia e alla Unita sanitaria locale competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la ditta dovra trasmettere al Servizio Provinciale (o
Circondariale) Difesa del Suolo, Risorse idriche e forestali e Unita sanitaria locale competente copia del
piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto (v. nota 1).

Art. 7 Durata autorizzazione



A1 sensi dell'art. 15 della L.R. n°® 17/91 smi e dell'art delle norme tecniche del P.A.E. comunale ¢
stata fissata in anni 5- cinque, per la fase di estrazione ed in anni 6- sei, per la sistemazione, a partire
dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovra effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio
delRegistro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 8 Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessita di una proroga dell'autorizzazione, cosi come prevista all'art. 15,
comma 2°, della L.R. n° 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e
nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa
autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 9 Tariffe

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31
dicembre, una somma in conformita alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma
dell'art. 12 della L.R. n°® 17/91 smi. Detta somma sara aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con
provvedimento della Giunta regionale.

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui all” art. 17.
Art. 10 Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del
primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, la ditta dovra prestare al Comune, alla firma
del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

a) l'ammontare della garanzia di cui sopra ¢ stabilito nella misura di € ....... corrispondente al 100%
della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per
lI'esecuzione delle opere di sistemazione finale dell’area di cava;

b)  la garanzia di cui al precedente comma ¢ costituita a mezzo di.......... (fideiussione
bancaria/assicurativa ) contratta in data ........ presso l'stituto.......... , ferma restando la possibilita
di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto
cambiamento, a pena di decadenza;

N

c) il valore della garanzia in questione ¢ aggiornato ogni anno nella misura pari al 100%della
variazione, accertata dall'[STAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del
mese in cui ¢ statarilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovra essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul
Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

d) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovra fornire al Comune
idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione
e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;

e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta I'avvio
della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n® 17/91 smi e
I'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto
fidejussore si impegna a soddisfare 1'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare



anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944
del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

9) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione
allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvedera alla corrispondente
eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c¢) dovra tenere conto della riduzione del valore della garanzia
di cui trattasi.

Art. 11 Svincolo della fidejussione
Lo svincolo della fidejussione ¢ regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, cosi come previsti dal progetto di
sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di
ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune liberera la garanzia contestualmente al
perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare
esecuzione dei sopraccitati lavori dovra risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco
sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilita 0 meno
dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data
di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto bancario che ha
prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'’Amministrazione
comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa
all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle
obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione,
cosi da rendereinevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell' Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovra far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui
alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 12 Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformita rispetto agli
atti di progetto, I'Amministrazione comunale concede un termine di..........cccccveercvveennenn. (massimo 180
giorni giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potra procedere d'ufficio a far
regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e
facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovra provvedere a
prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al
Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 Opere connesse con la coltivazione - Danni
La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, ¢ obbligata:

a)  ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere
di sistemazione finale cosi come previsto negli atti di progetto ;

b)  ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative
nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon
governo delsettore estrattivo;

c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed



attivita altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni
amministrative.

Art. 14 Registrazione

La presente convenzione dovra essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n°® 634.

Art. 15 Concessione edilizia

Per l'esercizio dell'attivita non ¢ necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28/1/1977, n°
10,in quanto l'attivita di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 11 della Legge n°
10/77. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia di cui alla citata Legge 10/77 le piste e la
viabilita provvisoria di accesso, I'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere,
gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione
finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attivita estrattiva, necessario a soddisfare le
esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovra essere dotato dello specifico
provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.

Art. 16 mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata
comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.
16della L.R. n° 17/91 smi,) nonché I'automatica sospensione della validita dell'autorizzazione alla attivita
estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della
diffida; una eventuale prosecuzione dell'attivita dopo detta scadenza ¢ considerata come attivita svolta
abusivamente.

TITOLO III° CONTROLLI
Art. 17 Misure e controlli - Relazione annuale sull'attivita estrattiva
La Ditta dovra presentare all' Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovra essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata
dell'autorizzazione convenzionata e dovra essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di
coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo
e degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);

- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri
impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna
impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantita e qualita.

La cartografia dello stato di fatto dovra essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla
presenza di un tecnico comunale o0, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.



Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione
sarautilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare
ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

Art. 18 Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovra avvenire nel rispetto delle
leggi in materia; la ditta dovra fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento,
informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLOIV®
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 19 Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese
negli atti di progetto (v. nota 1), avverra a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attivita estrattiva
all'vopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al
precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 20 Varianti

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel
caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e
che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche
finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sara considerata
come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovra seguire le procedure previste dalla L.R. n°
17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

Art. 21 Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto specificato negli atti di
progetto . Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, 1'attivita seguira i programmi
e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualita necessaria per limitare al massimo la
compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto (v.
nota 1).

Art. 22 Deroghe ex art. 104, D.P.R. n° 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, cosi come definita all'art. 104 del D.P.R. n® 128/59, ¢ subordinata al
preventivo rilascio della specifica autorizzazione provinciale di deroga.  Condizione necessaria ¢ che
l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni
oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la
precitata condizione, la ditta non puo avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo
autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni ¢ abusiva e
passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 Sistemazione finale - Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformita a quanto indicato negli atti di
progetto .



Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale,
la ditta dovra munirsi dei prescritti pareri /o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attivita di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sara assoggettata ai
provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 24 Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione,
venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta ¢ tenuta
autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto
ritrovamento all'autorita competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovra

essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta ¢ tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera
eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente
autorita.

Art. 25 Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione,
venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, cosi come ogni notizia che si riferisca alla loro
realeo presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente
alla competente autorita militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha
I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorita
militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorita militare.

Art. 26 Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in
idoneibox prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformita alle
norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n® 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione
dei lavori disistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 27 Eventuale pesatura inerti

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovra, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile
chesara sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sara
rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 28 Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali
diversi da quello autorizzato, dovra esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di
accertarne in contraddittorio la reale consistenza; cid anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante
dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli
autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i
lavori di sistemazione finale.



Art. 29 Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle
norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che
regionali,nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30 Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o
all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla
decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di
comuneaccordo, il terzo arbitro.

Detto collegio decidera la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove
mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sara nominato dal presidente del tribunale
di Reggio Emilia. La decisione dovra avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.
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